

**GESTION DELEGUEE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE
DU GRAND CASABLANCA**

RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'annexe 7 du Contrat de gestion déléguée	
Mode de passation	: Appel d'Offres Ouvert
Numéro d'AO	: AOO n°444-2021 A/T
Objet	: TRAVAUX D'EQUIPEMENT DE LA STATION DE RELEVAGE DES EAUX PLUVIALES DE LA COUPOLE KORA ARDIYA
Date de la 1 ^{ère} séance d'ouverture des plis	: 11-05-2022
Date d'achèvement des travaux de la Commission	: 06-10-2022
Montants des offres financières des soumissionnaires avant rabais en DH HT	: SOHIME = 1 727 023,18 ; WATER PLUS = 1 725 293,06
Montants des offres financières des soumissionnaires après rabais en DH HT	: SOHIME = 1 692 482,71 ; WATER PLUS = 1 690 871,30
Soumissionnaire retenu	: SOHIME
Montant Adjudgé après rabais et après tirage au sort en DH HT	: 1 692 482,71
Délai d'exécution	: 05 (Cinq) mois
Date d'affichage	: 11/05/2022


 Directeur des Achats
 Oussama BOUALAM
 Direction des Achats