

05GESTION DELEGUEE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE DU GRAND CASABLANCA

RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'annexe 7 du Contrat de gestion déléguée

Mode de passation : Appel d'offres ouvert Numéro d'AO : 42-2023 OA/T Dipet : Travaux de déviation et de protection des réseaux d'eau potable d'assainissement impactés par le projet de réaménagement et mise à voies de la pénétrante de l'autoroute Tit Mellil-Berrechid par la RR315 Date de la 1ère séance d'ouverture des plis : 12-04-2023 Date d'achèvement des travaux de la Commission : 11-05-2023 Montants des offres financières des soumissionnaires en DH HT : SNCE : 38 471 841,50 Montant Adjugé en DH HT : 38 471 841,50 Délai d'exécution : 12 (Douze) mois Date d'affichage : 1 1 - 0 5 - 2 0 2 3			
Objet : Travaux de déviation et de protection des réseaux d'eau potable d'assainissement impactés par le projet de réaménagement et mise à voies de la pénétrante de l'autoroute Tit Mellil-Berrechid par la RR315 Date de la 1ère séance d'ouverture des plis : 12-04-2023 Date d'achèvement des travaux de la Commission : 11-05-2023 Montants des offres financières des soumissionnaires en DH HT : SNCE : SNCE : 38 471 841,50 Montant Adjugé en DH HT : 38 471 841,50 Délai d'exécution : 12 (Douze) mois	Mode de passation	:	Appel d'offres ouvert
Objet : d'assainissement impactés par le projet de réaménagement et mise à voies de la pénétrante de l'autoroute Tit Mellil-Berrechid par la RR315. Date de la 1ère séance d'ouverture des plis : 12-04-2023 Date d'achèvement des travaux de la Commission : 11-05-2023 Montants des offres financières des soumissionnaires en DH HT : SNCE : 38 471 841,50 Montant Adjugé en DH HT : 38 471 841,50 Délai d'exécution : 12 (Douze) mois	Numéro d'AO	:	42-2023 OA/T
d'ouverture des plis Date d'achèvement des travaux de la Commission Montants des offres financières des soumissionnaires en DH HT Soumissionnaire retenu : SNCE Montant Adjugé en DH HT : 38 471 841,50 Délai d'exécution : 12 (Douze) mois	Objet		Travaux de déviation et de protection des réseaux d'eau potable et d'assainissement impactés par le projet de réaménagement et mise à 2*3 voies de la pénétrante de l'autoroute Tit Mellil-Berrechid par la RR315
travaux de la Commission Montants des offres financières des soumissionnaires en DH HT Soumissionnaire retenu : SNCE Montant Adjugé en DH HT : 38 471 841,50 Délai d'exécution : 12 (Douze) mois		•	12-04-2023
financières des soumissionnaires en DH HT : SNCE : 38 471 841,50 Montant Adjugé en DH HT : 38 471 841,50 Délai d'exécution : 12 (Douze) mois			11-05-2023
Montant Adjugé en DH HT : 38 471 841,50 Délai d'exécution : 12 (Douze) mois	financières des soumissionnaires		SNCE: 38 471 841,50
Délai d'exécution : 12 (Douze) mois	Soumissionnaire retenu	3	SNCE
	Montant Adjugé en DH HT	:	38 471 841,50
Date d'affichage : 15-05-2023	Délai d'exécution		12 (Douze) mois
	Date d'affichage		15-05-2023

Directeur des Achats Oussama BOUALAM

Lydec Direction des Achats