


**GESTION DELEGUEE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE  
ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE  
DU GRAND CASABLANCA**

**RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROCEDURE**

Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'annexe 7 du Contrat de gestion déléguée

Mode de passation	: Consultation Restreinte pour passation d'un Marché Négocié	
Numéro d'AO	: CR MN n°071-2024 A/T	
Objet	: « TRAVAUX DE REALISATION DU BASSIN D'ORAGE ENTERRE DES EAUX PLUVIALES BO-H2 (SBATA) »	
Date de la 1 <sup>ère</sup> séance d'ouverture des plis	: 15-05-2024	
Date d'achèvement des travaux de la Commission	: 27-06-2024	
Montant des offres financières des soumissionnaires avant correction en DH HT	HYDROCHALLENGE	: 7 992 486,00
	BENVEC	: 7 770 645,00
	CAP TP	: 11 215 872,24
	CAPEP	: 12 119,254,00
Montant des offres financières des soumissionnaires après correction en DH HT	BENVEC	: 7 748 645,00
Montant des offres financières des soumissionnaires après correction & rabais en DH HT	BENVEC	: 7 593 672,10
Soumissionnaire retenu	: BENVEC	
Montant Adjudgé après correction & rabais en DH HT	: 7 593 672,10	
Délai d'exécution	: Trois mois et demi (3,5 mois)	
Date d'affichage	: 28-06-2024	


**Directeur des Achats  
Oussama BOUALAM**

