


**GESTION DELEGUEE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE
DU GRAND CASABLANCA**

RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROCEDURE

Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'annexe 7 du Contrat de gestion déléguée

Mode de passation	: Appel d'Offres Ouvert
Numéro d'AO	: 111-2020 O/T
Objet	: Projet de construction de la ligne tramway t3 et t4 : Déviation des réseaux d'eau potable impactés Au niveau de trois secteurs : BD CAPITAIN PUISSESSEAU-ANGLE BD AKID ALLAM ET FORCES AUXILIAIRES- ANGLE BD AKID ALLAM ET DRISS EL HARTI.
Date de la 1 ^{ère} séance d'ouverture des plis	: 17-06-2020
Date d'achèvement des travaux de la Commission	: 23-07-2020
Montants des offres financières des soumissionnaires en DH HT	Sté HYDROCHALLENGE : 3 425 039.80 Sté CAPEP : 4 296 138.55 Sté NICE TRAVAUX : 3 925 085.90
Soumissionnaire retenu	: HYDROCHALLENGE
Montant Adjudgé en DH HT	: 3 425 039.80
Délai d'exécution	: 6.5 Mois
Date d'affichage	: 28.07.2020


 Directeur des Achats *SAH AH*
 Oussama BOUALAM *Dou*



 Lydec
 Direction des Achats